

UNIDAD DE ADMÓN. FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN



MUNI COBÁN

¡Comprometidos!

RECIBIDO
07 JUL 2025
Hora: 9:07 Firma: [Signature]

RECIBIDO
07 JUL 2025
HORA: 09:10 FIRMA: [Signature]

ALCALDIA IMPERIAL
CIUDAD DE COBÁN, A. V. C.
GUATEMALA

CONTRATO NÚMERO VEINTICINCO GUIÓN DOS MIL VEINTICINCO (25-2025), CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, Y EL SEÑOR BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA CODIMSA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ.-----

Compras

En el Municipio de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, el dieciocho (18) de junio del año dos mil veinticinco (2025), **NOSOTROS:** Por una parte Yo, **FELIPE POP CUCUL**, de cuarenta y tres (43) años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número dos mil doscientos sesenta y cuatro, veintitrés mil ciento noventa, un mil quinientos ocho (2264 23190 1508), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, señalo como lugar para recibir citaciones, notificaciones y/o emplazamientos la primera (1ª) calle uno guion once (1-11) zona uno (1), Edificio Municipal, de esta ciudad, actúo en mi calidad de **ALCALDE MUNICIPAL de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz**, calidad que acredito con los siguientes documentos: a) Acuerdo de Adjudicación del Cargo Número cero cero ocho guion dos mil veintitrés (008-2023) de fecha veinte (20) de julio de dos mil veintitrés (2023), emitido por La Junta Electoral Departamental de Alta Verapaz, del Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz; y b) Certificación del Acta de Toma de Posesión del Cargo número cinco guion dos mil veinticuatro (5-2024), de fecha quince (15) de enero de dos mil veinticuatro (2024), asentada en el Libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal, extendida por la Secretaria Municipal de la Municipalidad de Cobán, con fecha cinco (5) de junio del año dos mil veinticinco (2025); y con NÚMERO DE CUENTADANCIA dos mil veintidós guion un mil seiscientos guion un mil seiscientos uno guion veintidós guion cero cero uno (2022-1600-1601-22-001), según RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE CUENTADANCIA de fecha catorce de enero del año dos mil veinticinco, emitida por la Contraloría General de Cuentas; con Número de Identificación Tributaria -NIT- cuatro millones noventa y siete mil setecientos setenta y siete (4097777), a mi representada en el curso del presente contrato se le podrá denominar **“LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN o LA MUNICIPALIDAD”**; y por la otra parte, Yo, **BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA**, de cuarenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, con domicilio en el Departamento de El Progreso, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número un mil novecientos treinta, cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y siete, cero doscientos uno (1930 48787 0201) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada **CODIMSA**, calidad que acredito con la Patente de Comercio de Empresa número trescientos noventa y nueve mil ciento treinta y cuatro (399134), del Registro Mercantil de la República de Guatemala, inscrita bajo el número de Registro setecientos trece mil trescientos noventa y tres (713393), Folio seiscientos catorce (614) del Libro seiscientos setenta y cinco (675) de Empresas Mercantiles, con número de Expediente doce mil novecientos setenta y dos guion dos mil dieciséis (12972-2016), con fecha de emisión diecinueve (19) de enero del dos mil veintitrés (2023); con Número

Licda. Karla Estrella Ojeda Sosa
ABOGADA Y NOTARIA

[Signature]

CODIMSA
Codinsa@gmail.com 503-1483 3013-8133
Nit: 1827356-4





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dra. María Emilia Ojeda Ojeda
ABOGADA Y NOTARIA

CODIMSA
Código Municipal 001-003
NIT: 15273369

de Identificación Tributaria -NIT- quince millones doscientos setenta y tres mil trescientos sesenta y nueve (15273369); señalo como lugar para recibir citaciones, notificaciones y emplazamientos en la dirección: Aldea Santa Rita, del municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, en el curso del presente contrato también podré denominarme **EL CONTRATISTA**. En lo sucesivo y para los efectos legales de este contrato se encontrarán las siguientes denominaciones: **LA MUNICIPALIDAD o MUNICIPALIDAD DE COBÁN**: Es la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, representada por el Señor Alcalde Municipal; **EL CONTRATISTA**: Es el señor **BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA**, en su calidad de propietario de la empresa mercantil denominada **CODIMSA**, quién realizará el objeto del presente contrato; **LA ASEGURADORA**: Es la institución que expide las Fianzas o Seguros de Caución; **EL SUPERVISOR**, es la persona asignada por **LA MUNICIPALIDAD** para verificar los aspectos de la ejecución y que colaborará con la Comisión Receptora y Liquidadora; **LA COMISIÓN**: Es la Comisión Receptora y Liquidadora conformada por funcionarios o empleados de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, encargados de realizar la recepción y liquidación del proyecto denominado **AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ**. Los comparecientes aseguramos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; ser de los datos de identificación personal anteriormente anotados; que nos hemos cerciorado que las representaciones y/o calidades que ejercemos son suficientes de conformidad con la Ley para obligarnos y suscribir el presente contrato y habiendo tenido a la vista los documentos relacionados, en las calidades con que actuamos, celebramos el presente **CONTRATO** para la ejecución del proyecto denominado **AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ**, de conformidad con las siguientes cláusulas. **PRIMERA: BASE LEGAL**: El presente contrato se suscribe con fundamento en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas; Decreto Número nueve guion dos mil quince (9-2015) del Congreso de la República de Guatemala; Decreto Número cuarenta y seis guion dos mil dieciséis (46-2016) del Congreso de la República de Guatemala; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016) y sus Reformas, Acuerdo Gubernativo número ciento cuarenta y siete guion dos mil dieciséis (147-2016), Acuerdo Gubernativo número ciento setenta y dos guion dos mil diecisiete (172-2017) y Acuerdo Gubernativo número ciento cuarenta y siete guion dos mil veintiuno (147-2021); Artículo treinta y cinco (35) inciso u), del Decreto doce guion dos mil dos (12-2002) del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y demás leyes aplicables; y el proceso de Licitación Pública efectuado para el efecto, identificado como **"BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 17-2025"**, con el Número de Operación Guatecompras -NOG- veintiséis millones sesenta y tres mil ciento veintitrés (26063123). **SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO**: Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos: **1) Bases de Licitación Pública. 2) Especificaciones Técnicas. 3) Especificaciones Técnicas Generales. 4) Especificaciones Especiales. 5) Disposiciones Especiales. 6) Planos. 7) El detalle del concurso** identificado con el Número de Operación Guatecompras -NOG- veintiséis millones sesenta y tres mil ciento veintitrés (26063123), publicado en el Sistema de





Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, mediante el cual **LA MUNICIPALIDAD**, invitó a las empresas o entidades interesadas en ofertar la Ejecución del Proyecto descrito en el presente contrato. **8) Oferta técnica y económica presentada por EL CONTRATISTA. 9) Actas números cuarenta y nueve guion dos mil veinticinco (49-2025) de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinticinco (2025), y cincuenta y tres guion dos mil veinticinco (53-2025), de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veinticinco (2025), del Libro para Actas de Recepción, Calificación y Adjudicación de Procesos de Cotizaciones y/o Licitaciones de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, que contiene la Calificación y Adjudicación de oferta del proyecto en referencia; 10) Certificación del Punto Decimo del Acta de Sesiones del Concejo Municipal número setenta y cuatro guion dos mil veinticinco (74-2025), de fecha nueve (9) de junio del año dos mil veinticinco (2025), que contiene la aprobación de la adjudicación total por parte del Concejo Municipal de LA MUNICIPALIDAD.** Los documentos anteriormente descritos regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último. **TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:** Yo, **BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA**, manifiesto que a través de la empresa mercantil de mi propiedad **CODIMSA**, acepto expresamente la obligación de ejecutar el proyecto denominado **AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ**, de conformidad con los siguientes **REGLONES** y en base a la ejecución **MULTIANUAL** que se describen en la cláusula siguiente:

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Costo Total |
|---------------------------------------|---|------------|----------|-----------|-------------|
| MEDIDAS DE RIESGO | | | | | |
| 1.1 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA | | | | | |
| 1.1.1 | Replanteo topográfico excavación | a. especie | 1.00 | Q4,404.25 | Q4,404.25 |
| 1.1.2 | Excavación no clasificada de desperdicio (corte) | m3 | 54.00 | Q125.00 | Q6,750.00 |
| 1.1.3 | Excavación no clasificada de desperdicio (corte en roca) | m3 | 480.00 | Q197.00 | Q94,560.00 |
| 1.1.4 | Conformación y compactación material de relleno estructural | m3 | 44.00 | Q520.00 | Q22,880.00 |
| 1.1.5 | Elevación de plataforma e=0.15 mts. (material de relleno estructural) | m3 | 102.00 | Q440.00 | Q44,880.00 |
| 1.1.6 | Acarreo material de desperdicio | m3- km | 5,340.00 | Q7.95 | Q42,453.00 |
| 1.2 CONSTRUCCIÓN DE PILOTES | | | | | |
| 1.2.1 | Excavación de pilotes | metros | 957.60 | Q380.00 | Q363,888.00 |
| 1.2.2 | Aplicación de lodos estabilizadores en paredes de pilotes | metro | 577.60 | Q214.00 | Q123,606.40 |
| 1.2.3 | Construcción de pilotes in situ | metro | 577.60 | Q630.00 | Q363,888.00 |
| 1.3 BAJADAS PLUVIALES | | | | | |
| 1.3.1 | SISTEMA DE BAJADAS PLUVIALES | METRO | 21.30 | Q240.00 | Q5,112.00 |
| 1.3.2 | Columnas falsas para bajadas pluviales | METRO | 19.00 | Q420.00 | Q7,980.00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Licda. Florita Evaristo Winter Oca
 ABOGADA Y NOTARIA

CODIMSA
 Codinsa para Guatemala S.A. C.A.
 C.A. inscrita en el Registro Mercantil de Guatemala, Tomo 5997-1443, Folio 309-0-813, NIT: 1827318-9



| | | | | | |
|-------|--|----------------|--------|-----------|-------------|
| 1.3.3 | GARGOLAS DE CONCRETO | A. ESPECIE | 11.00 | Q150.00 | Q1,650.00 |
| 1.3.4 | PAÑUELO EN BAJADAS PLUVIALES (mezclon prefab.) | M2 | 643.00 | Q84.00 | Q54,012.00 |
| 1.4 | SALIDAS DE EMERGENCIA | | | | |
| 1.4.1 | SEÑALIZACION VIAS DE EVACUACION | AP. ESPECIE | 43.00 | Q215.00 | Q9,245.00 |
| | MEDIDAS AMBIENTALES | | | | |
| 1.5 | INSTALACION (LUMINACION) | | | | |
| 1.5.1 | LUMINARIAS | ART. ELECTRICO | 52.00 | Q878.00 | Q45,656.00 |
| 1.6 | RECOLECCION DE RESIDUOS | | | | |
| 1.6.1 | BASUREROS PARA RECICLAJE DE PLASTICO | AP. ESPECIE | 19.00 | Q525.00 | Q9,975.00 |
| 2.1 | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS | | | | |
| 2.1.1 | Replanteo cimentación | a. especie | 1.00 | Q4,000.00 | Q4,000.00 |
| 2.1.2 | Excavación | m3 | 538.00 | Q184.00 | Q98,992.00 |
| 2.1.3 | Cama de material granular, e=0.20 mts. | m2 | 185.60 | Q230.00 | Q42,688.00 |
| 2.1.4 | Concreto de limpieza, e=0.10 mts | m2 | 185.60 | Q327.00 | Q60,691.20 |
| 2.1.5 | Zapatas tipo 1 (2.25 x 2.25 x 0.50 mts.) | m3 | 86.06 | Q4,150.00 | Q357,149.00 |
| 2.1.6 | Zapatas tipo 2 (2.35 x 2.85 x 0.50 mts.) | m3 | 13.40 | Q4,365.00 | Q58,491.00 |
| 3.1 | COLUMNAS PRINCIPALES | | | | |
| 3.1.1 | Columnas tipo 1 (0.45 x 0.45 mts.) | metro | 229.00 | Q1,720.00 | Q393,880.00 |
| 3.2 | VIGAS PRINCIPALES | | | | |
| 3.2.1 | Vigas principales (0.25 x 0.55 mts) | metro | 257.40 | Q1,630.00 | Q419,562.00 |
| 3.2.2 | Vigas tipo ménsula | metro | 70.15 | Q1,725.00 | Q121,008.75 |
| 3.2.3 | Vigas 0.15 x 0.55 mts | metro | 66.15 | Q1,025.00 | Q67,803.75 |
| 3.3 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA | | | | |
| 3.3.1 | Losa tradicional entrepiso, e=0.11 mts. | m2 | 648.00 | Q979.00 | Q634,392.00 |
| 3.3.2 | Losa módulo de gradas, e=0.11 mts. | m2 | 37.00 | Q880.00 | Q32,560.00 |
| 3.3.3 | Levantado de cenefa perimetral | m2 | 67.60 | Q223.00 | Q15,074.80 |
| 3.4 | PISO SOBRE TERRENO NATURAL | | | | |
| 3.4.1 | Piso de concreto, e=0.10 mts. | m2 | 599.50 | Q390.00 | Q233,805.00 |
| 4.1 | GRADAS DE CONCRETO REFORZADO | | | | |
| 4.1.1 | Viga de cimentación (0.20 x 0.40 mts.) | metro | 3.00 | Q910.00 | Q2,730.00 |
| 4.1.2 | Gradas de concreto reforzado | metro | 12.50 | Q1,700.00 | Q21,250.00 |

ALCALDE MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN, A.G.
GUATEMALA

Dr. *[Handwritten Name]*
ABOGADA Y NOTARIA

CODIM SA
Calle 14 y 15, Zona 13, Cobán, Guatemala
Tel: 502 2333 3000



ALCALDIA MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN, A. D. C.
GUATEMALA

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--------|-----------|-------------|--|
| 5.1 | | MUROS DE MAMPOSTERIA REFORZADA | | | | |
| 5.1.1 | Cimiento corrido 0.40 x 0.20 mts | metro | 207.00 | Q510.00 | Q105,570.00 | |
| 5.1.2 | Desplante | m2 | 124.20 | Q245.00 | Q30,429.00 | |
| 5.1.3 | Solera de humedad 0.20 x 0.20 mts | metro | 207.00 | Q340.00 | Q70,380.00 | |
| 5.1.4 | Columna tipo C-2 (0.15 x 0.25 mts.) | metro | 97.45 | Q314.00 | Q30,599.30 | |
| 5.1.5 | Columna tipo 3 (0.15 x 0.15 mts.) | metro | 178.10 | Q290.00 | Q51,649.00 | |
| 5.1.6 | Columna tipo 4 (0.15 x 0.275 mts.) | metro | 23.60 | Q495.00 | Q11,682.00 | |
| 5.1.7 | Columna tipo 5 (0.15 x 0.20 mts.) | metro | 70.60 | Q295.00 | Q20,827.00 | |
| 5.1.8 | Columna tipo 6 (Block Pineado) | metro | 67.60 | Q305.00 | Q20,618.00 | |
| 5.1.9 | Soleras intermedias (0.15 x 0.20 mts) | metro | 207.00 | Q385.00 | Q79,695.00 | |
| 5.1.10 | Levantado de muro | m2 | 467.50 | Q245.00 | Q114,537.50 | |
| 6.1 | | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| 6.1.1 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | METROS | 90.00 | Q149.00 | Q13,410.00 | |
| 7.1 | | INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO | | | | |
| 7.1.1 | SISTEMA DRENAJE | METRO | 96.00 | Q196.00 | Q18,816.00 | |
| 7.1.2 | CAJAS DE REGISTRO | A. ESPECIE | 3.00 | Q4,000.00 | Q12,000.00 | |
| 7.2 | | | | | | |
| 7.2.1 | ACCESORIOS | A. ESPECIE | 62.00 | Q615.00 | Q38,130.00 | |
| 8.1 | | INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | | | | |
| 8.1.1 | TOMACORRIENTES | ART. ELECTRICO | 62.00 | Q250.00 | Q15,500.00 | |
| 8.2 | | ACOMETICA ELECTRICA | | | | |
| 8.2.1 | Materiales y poste eléctrico | a. eléctrico | 1.00 | Q5,799.85 | Q5,799.85 | |
| 9.1 | | INSTALACION RED | | | | |
| 9.1.1 | Equipo de cómputo (suministro e instalación de cableado) | a. especie | 36.00 | Q670.00 | Q24,120.00 | |
| 10.1 | | ALISADO GRIS + SELLADOR DE CONCRETO (PAREDES, COLUMNAS Y VIGAS) | | | | |
| 10.1.1 | ACABADO EN PAREDES, COLUMNAS Y VIGAS | M2 | 925.00 | Q80.00 | Q74,000.00 | |
| 10.1.2 | Blanqueado en paredes | M2 | 825.00 | Q89.00 | Q73,425.00 | |
| 10.1.3 | Fachaleta tipo ladrillo en paredes | M2 | 40.00 | Q335.00 | Q13,400.00 | |

Lozada, María Emilee D'Arcy Sosa
ABOGADA Y NOTARIA

EDIMSA
Cobán, Guatemala
Código postal: 5901-443 3099-803
R.R. 1527136-4

AGENCIA MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN A.P.T.
GUATEMALA, G.

[Handwritten signature]

Licda. María Emilee Winter Saenz
ABOGADA Y NOTARIA

CODIM SA
Calle 14-14, Zona 14, Cobán, Guatemala
Tel: 502 2338-9

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------|--------|----------------------|-------------|
| 10.2 | ACABADOS EN CIELO | | | | |
| 10.2.1 | Acabado en cielo alisado gris + sellador de concreto (losa fundida) | M2 | 592.50 | Q73.00 | Q43,252.50 |
| 10.3 | ACABADOS EN PISO | | | | |
| 10.3.1 | Granito Lavado en Gradass | M2 | 22.85 | Q95.00 | Q2,170.75 |
| 10.4 | PUERTA Y VENTANAS | | | | |
| 10.4.1 | VENTANAS | M2 | 95.00 | Q803.00 | Q76,285.00 |
| 10.4.2 | PUERTAS | M2 | 40.67 | Q810.00 | Q32,942.70 |
| 10.5 | MESAS EN BAÑOS | | | | |
| 10.5.1 | ACABADO EN BASE DE LAVAMANOS Y MESA ADICIONAL (ALISADO GRIS) | M2 | 7.05 | Q120.00 | Q846.00 |
| 10.6 | IDENTIFICACION DE BAÑOS | | | | |
| 10.6.1 | FIGURAS HUMANAS DE PVC | AP. ESPECIE | 2.00 | Q400.00 | Q800.00 |
| 10.7 | ACCESOS | | | | |
| 10.7.1 | RAMPAS (E= 0.07 m) | M2 | 9.45 | Q245.00 | Q2,315.25 |
| 10.7.2 | Pasamanos en rampa | metro | 9.20 | Q540.00 | Q4,968.00 |
| 10.7.3 | PASAMANOS EN MODULO DE GRADAS | METRO | 10.40 | Q510.00 | Q5,304.00 |
| 11.1 | BAÑOS HOMBRES - MUJERES | | | | |
| 11.1.1 | SOLERA BASE | METRO | 24.50 | Q160.00 | Q3,920.00 |
| 11.1.2 | PINES DE CONCRETO | Metro | 36.00 | Q61.00 | Q2,196.00 |
| 11.1.3 | LEVANTADÓ DE BLOCK TABIQUE PINEADO | M2 | 23.50 | Q170.00 | Q3,995.00 |
| 11.1.4 | SOLERA REMATE | METRO | 16.10 | Q160.00 | Q2,576.00 |
| 11.1.5 | AZULEJO EN PAREDES | M2 | 103.00 | Q360.00 | Q37,080.00 |
| 11.1.6 | DIVISION METALICA DE MIGITORIOS | M2 | 3.90 | Q1,035.00 | Q4,036.50 |
| 11.2 | MESA DE CONCRETO ARMADO (BASE DE LAVAMANO / MESA ADICIONAL EN BAÑO DE MUJERES) | | | | |
| 11.2.1 | MESAS DE CONCRETO (PARRILLA No. 3 @ 0.15) | M2 | 5.15 | Q790.00 | Q4,068.50 |
| 12.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 12.1.1 | Mobiliario | a. especie | 381.00 | Q375.00 | Q142,875.00 |
| 12.1.2 | Equipo de computación | a. especie | 36.00 | Q9,365.00 | Q337,140.00 |
| 13.1 | RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN | | | | |
| 13.1.1 | Rótulo del proyecto | a. especie | 1.00 | Q3,624.00 | Q3,624.00 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | Q5,300,000.00 | |



CUARTA: PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE FORMA MULTIANUAL: Por la naturaleza del proyecto y su Registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, la ejecución del mismo será MULTIANUAL. Derivado de lo anterior, Yo, **BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA**, manifiesto que a través de la empresa mercantil de mi propiedad CODIMSA, acepto expresamente la obligación de ejecutar el proyecto denominado **AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ, DE FORMA MULTIANUAL**, como se describe a continuación:

ALCALDE MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBAN, A. V. P.
GUATEMALA

Dr. Edgar J. García Emence O'Driscoll Sosa
ABOGADA Y NOTARIA

CODIMSA
Codinsa.guatemala.com 3097-443 guatemala GT
NIC: 1587238-9

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Costo Total |
|---|---|------------|----------|-----------|-------------|
| 1.1 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA | | | | | |
| 1.1.1 | Replanteo topográfico excavación | a. especie | 1.00 | Q4,404.25 | Q4,404.25 |
| 1.1.2 | Excavación no clasificada de desperdicio (corte) | m3 | 54.00 | Q125.00 | Q6,750.00 |
| 1.1.3 | Excavación no clasificada de desperdicio (corte en roca) | m3 | 480.00 | Q197.00 | Q94,560.00 |
| 1.1.4 | Conformación y compactación material de relleno estructural | m3 | 44.00 | Q520.00 | Q22,880.00 |
| 1.1.5 | Elevación de plataforma e=0.15 mts. (material de relleno estructural) | m3 | 102.00 | Q440.00 | Q44,880.00 |
| 1.1.6 | Acarreo material de desperdicio | m3- km | 5,340.00 | Q7.95 | Q42,453.00 |
| 1.2 CONSTRUCCIÓN DE PILOTES | | | | | |
| 1.2.1 | Excavación de pilotes | metros | 957.60 | Q 380.00 | Q363,888.00 |
| 1.2.2 | Aplicación de lodos estabilizadores en paredes de pilotes | metro | 577.60 | Q214.00 | Q123,606.40 |
| 1.2.3 | Construcción de pilotes in situ | metro | 577.60 | Q630.00 | Q363,888.00 |
| 2.1 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS | | | | | |
| 2.1.1 | Replanteo cimentación | a. especie | 1.00 | Q4,000.00 | Q4,000.00 |
| 2.1.2 | Excavación | m3 | 538.00 | Q184.00 | Q98,992.00 |
| 2.1.3 | Cama de material granular, e=0.20 mts. | m2 | 185.60 | Q230.00 | Q42,688.00 |
| 2.1.4 | Concreto de limpieza, e=0.10 mts | m2 | 185.60 | Q327.00 | Q60,691.20 |
| 2.1.5 | Zapatras tipo 1 (2.25 x 2.25 x 0.50 mts.) | m3 | 86.06 | Q4,150.00 | Q357,149.00 |
| 2.1.6 | Zapatras tipo 2 (2.35 x 2.85 x 0.50 mts.) | m3 | 13.40 | Q4,365.00 | Q58,491.00 |
| 3.1 COLUMNAS PRINCIPALES | | | | | |
| 3.1.1 | Columnas tipo 1 (0.45 x 0.45 mts.) | metro | 229.00 | Q1,720.00 | Q393,880.00 |
| 4.1 GRADAS DE CONCRETO REFORZADO | | | | | |





ALCALDIA MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN, GUATEMALA

Abgda. Paola Emilee Quintanilla Sosa
ABOCADA Y NOTARIA

CODIMSA
Calle 15-23-18-4

| | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|--------|----------------------|-------------|
| 4.1.1 | Viga de cimentación (0.20 x 0.40 mts.) | metro | 3.00 | Q910.00 | Q2,730.00 |
| 4.1.2 | Gradas de concreto reforzado | metro | 12.50 | Q1,700.00 | Q21,250.00 |
| 5.1 | MUROS DE MAMPOSTERIA REFORZADA | | | | |
| 5.1.1 | Cimiento corrido 0.40 x 0.20 mts | metro | 207.00 | Q510.00 | Q105,570.00 |
| 5.1.2 | Desplante | m2 | 124.20 | Q245.00 | Q30,429.00 |
| 5.1.3 | Solera de humedad 0.20 x 0.20 mts | metro | 207.00 | Q340.00 | Q70,380.00 |
| 5.1.4 | Columna tipo C-2 (0.15 x 0.25 mts.) | metro | 48.725 | Q314.00 | Q15,299.65 |
| 5.1.5 | Columna tipo 3 (0.15 x 0.15 mts.) | metro | 89.05 | Q290.00 | Q25,824.50 |
| 5.1.6 | Columna tipo 4 (0.15 x 0.275 mts.) | metro | 11.80 | Q495.00 | Q5,841.00 |
| 5.1.7 | Columna tipo 5 (0.15 x 0.20 mts.) | metro | 35.30 | Q295.00 | Q10,413.50 |
| 5.1.8 | Columna tipo 6 (Block Pineado) | metro | 33.80 | Q305.00 | Q10,309.00 |
| 5.1.9 | Soleras intermedias (0.15 x 0.20 mts) | metro | 103.50 | Q385.00 | Q39,847.50 |
| 5.1.10 | Levantado de muro | m2 | 36.40 | Q245.00 | Q8,918.00 |
| 13.1 | RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN | | | | |
| 13.1.1 | Rótulo del proyecto | a. especie | 1.00 | Q3,624.00 | Q3,624.00 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | Q2,433,637.00 | |

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Costo Total |
|----------------------------|--|----------------|----------|---------|-------------|
| MEDIDAS DE RIESGO | | | | | |
| 1.3 | BAJADAS PLUVIALES | | | | |
| 1.3.1 | SISTEMA DE BAJADAS PLUVIALES | METRO | 21.30 | Q240.00 | Q5,112.00 |
| 1.3.2 | Columnas falsas para bajadas pluviales | METRO | 19.00 | Q420.00 | Q7,980.00 |
| 1.3.3 | GARGOLAS DE CONCRETO | A. ESPECIE | 11.00 | Q150.00 | Q1,650.00 |
| 1.3.4 | PAÑUELO EN BAJADAS PLUVIALES (mezclon prefab.) | M2 | 643.00 | Q84.00 | Q54,012.00 |
| 1.4 | SALIDAS DE EMERGENCIA | | | | |
| 1.4.1 | SEÑALIZACION VIAS DE EVACUACION | AP. ESPECIE | 43.00 | Q215.00 | Q9,245.00 |
| MEDIDAS AMBIENTALES | | | | | |
| 1.5 | INSTALACION (ILUMINACION) | | | | |
| 1.5.1 | LUMINARIAS | ART.ELEC TRICO | 52.00 | Q878.00 | Q45,656.00 |
| 1.6 | RECOLECCION DE RESIDUOS | | | | |
| 1.6.1 | BASUREROS PARA RECICLAJE DE PLASTICO | AP. ESPECIE | 19.00 | Q525.00 | Q9,975.00 |





| | | | | | |
|---|--|----------------|--------|-----------|-------------|
| 3.2 VIGAS PRINCIPALES | | | | | |
| 3.2.1 | Vigas principales (0.25 x 0.55 mts) | metro | 257.40 | Q1,630.00 | Q419,562.00 |
| 3.2.2 | Vigas tipo ménsula | metro | 70.15 | Q1,725.00 | Q121,008.75 |
| 3.2.3 | Vigas 0.15 x 0.55 mts | metro | 66.15 | Q1,025.00 | Q67,803.75 |
| 3.3 CONSTRUCCIÓN DE LOSA | | | | | |
| 3.3.1 | Losa tradicional entrepiso, e=0.11 mts. | m2 | 648.00 | Q979.00 | Q634,392.00 |
| 3.3.2 | Losa módulo de gradas, e=0.11 mts. | m2 | 37.00 | Q880.00 | Q32,560.00 |
| 3.3.3 | Levantado de cenefa perimetral | m2 | 67.60 | Q223.00 | Q15,074.80 |
| 3.4 PISO SOBRE TERRENO NATURAL | | | | | |
| 3.4.1 | Piso de concreto, e=0.10 mts. | m2 | 599.50 | Q390.00 | Q233,805.00 |
| 5.1 MUROS DE MAMPOSTERIA REFORZADA | | | | | |
| 5.1.4 | Columna tipo C-2 (0.15 x 0.25 mts.) | metro | 48.725 | Q314.00 | Q15,299.65 |
| 5.1.5 | Columna tipo 3 (0.15 x 0.15 mts.) | metro | 89.05 | Q290.00 | Q25,824.50 |
| 5.1.6 | Columna tipo 4 (0.15 x 0.275 mts.) | metro | 11.80 | Q495.00 | Q5,841.00 |
| 5.1.7 | Columna tipo 5 (0.15 x 0.20 mts.) | metro | 35.30 | Q295.00 | Q10,413.50 |
| 5.1.8 | Columna tipo 6 (Block Pineado) | metro | 33.80 | Q305.00 | Q10,309.00 |
| 5.1.9 | Soleras intermedias (0.15 x 0.20 mts) | metro | 103.50 | Q385.00 | Q39,847.50 |
| 5.1.10 | Levantado de muro | m2 | 431.10 | Q245.00 | Q105,619.50 |
| 6.1 INSTALACION HIDRAULICA | | | | | |
| 6.1.1 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | METROS | 90.00 | Q149.00 | Q13,410.00 |
| 7.1 INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO | | | | | |
| 7.1.1 | SISTEMA DRENAJE | METRO | 96.00 | Q196.00 | Q18,816.00 |
| 7.1.2 | CAJAS DE REGISTRO | A. ESPECIE | 3.00 | Q4,000.00 | Q12,000.00 |
| 7.2 ACCESORIOS | | | | | |
| 7.2.1 | ACCESORIOS | A. ESPECIE | 62.00 | Q615.00 | Q38,130.00 |
| 8.1 INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | | | | | |
| 8.1.1 | TOMACORRIENTES | ART. ELECTRICO | 62.00 | Q250.00 | Q15,500.00 |
| 8.2 ACOMETICA ELECTRICA | | | | | |
| 8.2.1 | Materiales y poste eléctrico | a. eléctrico | 1.00 | Q5,799.85 | Q5,799.85 |
| 9.1 INSTALACION RED | | | | | |
| 9.1.1 | Equipo de cómputo (suministro e instalación de cableado) | a. especie | 36.00 | Q670.00 | Q24,120.00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Leticia María Escobar Wirtz Sosa
 ABOGADA Y NOTARIA

CODIMSA
 Codinsa pag@guat.com 985-443 301-463
 www.codinsa.com



| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------|--------|----------------------|-------------|
| 10.1 | ALISADO GRIS + SELLADOR DE CONCRETO (PAREDES, COLUMNAS Y VIGAS) | | | | |
| 10.1.1 | ACABADO EN PAREDES, COLUMNAS Y VIGAS | M2 | 925.00 | Q80.00 | Q74,000.00 |
| 10.1.2 | Blanqueado en paredes | M2 | 825.00 | Q89.00 | Q73,425.00 |
| 10.1.3 | Fachaleta tipo ladrillo en paredes | M2 | 40.00 | Q335.00 | Q13,400.00 |
| 10.2 | ACABADOS EN CIELO | | | | |
| 10.2.1 | Acabado en cielo alisado gris + sellador de concreto (losa fundida) | M2 | 592.50 | Q73.00 | Q43,252.50 |
| 10.3 | ACABADOS EN PISO | | | | |
| 10.3.1 | Granito Lavado en Gradass | M2 | 22.85 | Q95.00 | Q2,170.75 |
| 10.4 | PUERTA Y VENTANAS | | | | |
| 10.4.1 | VENTANAS | M2 | 95.00 | Q803.00 | Q76,285.00 |
| 10.4.2 | PUERTAS | M2 | 40.67 | Q810.00 | Q32,942.70 |
| 10.5 | MESAS EN BAÑOS | | | | |
| 10.5.1 | ACABADO EN BASE DE LAVAMANOS Y MESA ADICIONAL (ALISADO GRIS) | M2 | 7.05 | Q120.00 | Q846.00 |
| 10.6 | IDENTIFICACION DE BAÑOS | | | | |
| 10.6.1 | FIGURAS HUMANAS DE PVC | AP. ESPECIE | 2.00 | Q400.00 | Q800.00 |
| 10.7 | ACCESOS | | | | |
| 10.7.1 | RAMPAS (E= 0.07 m) | M2 | 9.45 | Q245.00 | Q2,315.25 |
| 10.7.2 | Pasamanos en rampa | metro | 9.20 | Q540.00 | Q4,968.00 |
| 10.7.3 | PASAMANOS EN MODULO DE GRADAS | METRO | 10.40 | Q510.00 | Q5,304.00 |
| 11.1 | BAÑOS HOMBRES – MUJERES | | | | |
| 11.1.1 | SOLERA BASE | METRO | 24.50 | Q160.00 | Q3,920.00 |
| 11.1.2 | PINES DE CONCRETO | Metro | 36.00 | Q61.00 | Q2,196.00 |
| 11.1.3 | LEVANTADO DE BLOCK TABIQUE PINEADO | M2 | 23.50 | Q170.00 | Q3,995.00 |
| 11.1.4 | SOLERA REMATE | METRO | 16.10 | Q160.00 | Q2,576.00 |
| 11.1.5 | AZULEJO EN PAREDES | M2 | 103.00 | Q360.00 | Q37,080.00 |
| 11.1.6 | DIVISION METALICA DE MIGITORIOS | M2 | 3.90 | Q1,035.00 | Q4,036.50 |
| 11.2 | MESA DE CONCRETO ARMADO (BASE DE LAVAMANO / MESA ADICIONAL EN BAÑO DE MUJERES) | | | | |
| 11.2.1 | MESAS DE CONCRETO (PARRILLA No. 3 @ 0.15) | M2 | 5.15 | Q790.00 | Q4,068.50 |
| 12.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 12.1.1 | Mobiliario | a. especie | 381.00 | Q375.00 | Q142,875.00 |
| 12.1.2 | Equipo de computación | a. especie | 36.00 | Q9,365.00 | Q337,140.00 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | Q2,866,363.00 | |

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y FONDOS A LOS CUALES SE IMPUTARÁ EL GASTO: A) **VALOR DEL PROYECTO:** El valor por el cual **EL CONTRATISTA** ejecutará el proyecto objeto del presente contrato, es de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.5,300,000.00)** monto que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, según aprobación de la adjudicación otorgada a la Empresa Mercantil


CODIMSA

44362255
007-487-4007
MII

[Handwritten signature]



denominada **CODIMSA**, propiedad del señor **BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA**, por parte del Concejo Municipal de Cobán, mediante Punto Décimo del Acta de Sesiones del Concejo Municipal número setenta y cuatro guion dos mil veinticinco (74-2025), de fecha nueve (9) de junio del año dos mil veinticinco (2025). **B) FORMA DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** mediante cheque. Para dar cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria No.SAT-DSI-243-2019 y al Oficio Circular No. 02-2019 emitido por la Dirección General de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas para la gestión de pago únicamente se aceptará Factura Electrónica en Línea -FEL-. **1. PLAZO PARA PAGOS:** El plazo para los pagos será dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuera presentada la documentación completa que se estipule para cada uno en el presente contrato. **2. ANTICIPO:** La cantidad de: **UN MILLÓN SESENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.1,060,000.00)**, por concepto de **ANTICIPO** que representa el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor total del presente contrato, tal como lo estipula el Artículo cincuenta y ocho (58) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, y Artículo cincuenta y uno (51) de su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016) y sus reformas; y por ende, con destino **ESPECIFICO** para la ejecución de la obra, el cual será invertido en los renglones de trabajo conforme el programa de inversión presentado por **EL CONTRATISTA**. Dicho Anticipo deberá quedar totalmente amortizado por **EL CONTRATISTA** al finalizar la obra, debiéndose calcular para el efecto los descuentos en la forma prescrita en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado con base al monto de cada uno de los pagos subsiguientes. Si por el contrario, **EL CONTRATISTA** NO inicia la obra o NO invierte el anticipo dentro de los términos contenidos en el presente contrato, pagará el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido en favor de **LA MUNICIPALIDAD** o bien efectuará el reintegro correspondiente. Previo al pago correspondiente al **ANTICIPO, EL CONTRATISTA** deberá entregar a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD** los documentos siguientes: a) Solicitud de Anticipo; b) Impresión de la habilitación del Libro de Bitácora electrónica generada del portal de la Contraloría General de Cuentas; c) Fotocopia de Acta de Inicio del Proyecto; d) Póliza de la Fianza de Anticipo; e) Póliza del seguro para garantizar los riesgos a que están sujetos los trabajos y a terceras personas; f) Cronograma de inversión del anticipo (presentado en Oferta) autorizado por **EL SUPERVISOR** y por la Autoridad Administrativa Superior de **LA MUNICIPALIDAD**. g) Cualquier otro documento objeto de este proceso de Licitación que sea considerado y requerido por la Autoridad Administrativa Superior de **LA MUNICIPALIDAD y/o Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz**. **3) PAGOS PARCIALES DE ESTIMACIONES.** La cantidad correspondiente a un noventa por ciento (90%), **LA MUNICIPALIDAD** conviene hacerla efectiva en pagos parciales a través de estimaciones de trabajo ejecutado y aceptado, previo informe de **EL SUPERVISOR**. Para el pago de las estimaciones, **EL CONTRATISTA** entregará un proyecto de estimación a **EL SUPERVISOR**, dentro de los cinco (5) días de haberlo recibido, **EL SUPERVISOR** deberá revisar y aprobar la estimación conciliando cualquier diferencia la informara por escrito inmediatamente a **LA MUNICIPALIDAD** con renglones de trabajo debidamente detallados, procediendo hasta entonces con el pago respectivo, quedando bajo la



[Handwritten signature]

Licda. Kaitla Emille G. Dujón
 ABOGADA Y NOTARIA

[Handwritten signature]

CODIMSA
 Codimsa S.A. de C.V. - Registro No. 1223124
 Calle 12-10, Zona 12, Cobán, Alta Verapaz, Guatemala

[Handwritten signature]





responsabilidad de **EL SUPERVISOR** la verificación de los trabajos ejecutados que son objeto de pago. Así mismo para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que **EL CONTRATISTA** entregue a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD** los documentos siguientes: **a)** Solicitud de Estimación firmada y sellada por **EL CONTRATISTA**; **b)** Cuadro de Avance físico de renglones ejecutados, firmado y sellado por **EL CONTRATISTA**; firmado, timbrado y sellado por el supervisor residente del proyecto por parte de **EL CONTRATISTA**, con Visto Bueno de **EL SUPERVISOR** asignado al proyecto y Autoridad Administrativa Superior de **LA MUNICIPALIDAD**; **c)** Certificados de Calidad de Materiales y Pruebas de Laboratorio de los trabajos realizados (identificados con el nombre del proyecto y/o documento que lo respalde); **d)** Impresión del Libro de Bitácora Electrónica con las anotaciones correspondientes, generada del portal de la Contraloría General de Cuentas; **e)** Juego de fotografías impresas a color y en formato CD; **f)** Fotografía del Rótulo instalado (para pago de primera estimación). **g)** Fotocopia de la Licencia de Construcción emitida por la Municipalidad de Cobán, A.V. (para el pago de primera estimación); **Lo anterior deberá entregarse en tres (3) reproducciones originales: Una (1) para ser entregada a la Dirección de Supervisión de Proyectos y dos (2) para la encargada de proyectos de la Gerencia de la Administración Financiera Integrada Municipal; h)** Factura conforme a las regulaciones tributarias vigentes. (**Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria No.SAT-DSI-243-2019 y al Oficio Circular No. 02-2019 emitido por la Dirección General de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas**); **i)** Cualquier otra documentación objeto de esta Licitación que sea considerada por la Autoridad Administrativa Superior de **LA MUNICIPALIDAD y/o Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz**; **j)** Para la aprobación del pago, deberá contarse con el informe y cuadro de estimación de **EL SUPERVISOR** con el Visto Bueno del Señor Alcalde Municipal. **4)** Para el pago de la última estimación que corresponde a un **DIEZ POR CIENTO (10%)**, **EL CONTRATISTA** deberá presentar además de los documentos antes indicados los siguientes: **a)** Copia del acta de recepción de la ejecución del proyecto; **b)** Informe favorable de **EL SUPERVISOR** con la aprobación de su jefe inmediato superior y con el Visto Bueno del Señor Alcalde Municipal, en la que especifique que **EL CONTRATISTA** cumplió debidamente con todas las obligaciones y especificaciones contenidas en el presente contrato; **c)** Fianzas de Conservación de Obra y Saldos deudores; **d)** Juego completo de fotografías impresas a color y en CD desde el inicio del proyecto hasta su completa finalización; **e)** Juego de Planos Finales conforme lo establecido en la Cláusula Décima Primera literal "r" del presente contrato. **f)** Cualquier otra documentación objeto de esta Licitación que sea considerada por la Autoridad Administrativa Superior de **LA MUNICIPALIDAD y/o Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz**; **Lo anterior deberá entregarse en tres (3) reproducciones originales: Una (1) para ser entregada a la Dirección de Supervisión de Proyectos y dos (2) para la encargada de proyectos de la Gerencia de la Administración Financiera Integrada Municipal; g)** Factura conforme a las regulaciones tributarias vigentes. (**Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria No.SAT-DSI-243-2019 y al Oficio Circular No. 02-2019 emitido por la Dirección General de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas**). Los pagos los efectuará **LA MUNICIPALIDAD** en quetzales moneda de curso legal en

MUNICIPALIDAD IMPERIAL DE COBÁN, A.V. GUATEMALA, G.

[Handwritten signature]

Licda. María Soledad Escobar Sosa ABOGADA Y NOTARIA

CODIMSA S.A. C.A. NIT: 157731948





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Licda. María Encina Quiroz, Scott
ABOGADA Y NOTARIA

CODIMSA
Codinsa Guatemala S.A.
Calle 14-13, Zona 13, Cobán, Guatemala
Tel: 502 2333 810-813
Móv: 502 2333 4

Guatemala. C) **FONDOS A LOS CUALES SE IMPUTARÁ EL GASTO:** Los pagos deberán imputarse a las siguientes partidas presupuestarias:

| -EJERCICIO FISCAL 2025- | | | | | MONTO PROGRAMADO | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|------|--------------------------|--------|-----------|-------------|---------------|
| ESTRUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | MONTO |
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | RENGLÓN | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | |
| 14 | 004 | 001 | 000 | 001 | 332 | 31 | 0101 | 0004 | Q2,433,637.00 |
| TOTAL PRESUPUESTADO 2025 | | | | | | | | | Q2,433,637.00 |
| A PRESUPUESTAR 2026 | | | | | | | | | Q2,866,363.00 |
| TOTAL CONTRATADO | | | | | | | | | Q5,300,000.00 |

del presupuesto de gastos de **LA MUNICIPALIDAD**, según Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP- número cero veintitrés guion dos mil veinticinco (023-2025) y Constancia de Disponibilidad Financiera -CDF- número cero veintitrés guion dos mil veinticinco (023-2025), del Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco (2025), emitidas por la Encargada de Presupuesto y Encargado de la Unidad de Tesorería y aprobadas por el Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal, con fecha diez (10) de junio del año dos mil veinticinco (2025).

SEXTA: AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO Y/O VARIACIÓN EN EL VALOR DEL

CONTRATO: Las variaciones del valor del contrato de obra pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del contrato ajustado como lo establezca el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para el efecto se emitirán los siguientes documentos: a) Órdenes de cambio, b) Órdenes de trabajo suplementario o, c) Acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la Autoridad Superior de **LA MUNICIPALIDAD**. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional. Todo lo relativo a esta materia, será contemplado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SÉPTIMA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS:

LA MUNICIPALIDAD no reconocerá pagos por fluctuación de precios.

OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO, PLAZO DE EJECUCION E

INICIO DE LOS TRABAJOS. I) VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato estará vigente desde su aprobación hasta la aprobación de la liquidación ante el Consejo

Departamental de Desarrollo por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, para el presente proyecto la vigencia del contrato se establece en un plazo de **VEINTISIETE (27) MESES; II) PLAZO CONTRACTUAL O PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución de los trabajos del

proyecto denominado: **AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ**, es de **DIECIOCHO (18) MESES** a partir de la suscripción del acta de inicio; **III) INICIO DE LOS TRABAJOS:** El inicio de la ejecución de los trabajos será a partir de la suscripción del acta de inicio, previo **EL CONTRATISTA** deberá realizar el trámite de la Bitácora Electrónica correspondiente, ante la Contraloría General de Cuentas. Los trabajos se iniciarán de conformidad con el cronograma de Trabajo que se presentó en la oferta.

NOVENA: PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL:

El plazo contractual podrá prorrogarse por una (1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a **EL CONTRATISTA**. La prórroga será convenida de mutuo acuerdo, mediante aceptación por escrito de ambas partes, ya sea a solicitud de **LA MUNICIPALIDAD** o por solicitud de **EL CONTRATISTA**, debiendo **LA MUNICIPALIDAD** justificar la necesidad, procedencia y conveniencia de la misma, a través de **EL SUPERVISOR**.





A) Procedimiento de Única Prórroga a solicitud de LA MUNICIPALIDAD: LA MUNICIPALIDAD podrá solicitar por escrito a **EL CONTRATISTA** la prórroga del contrato, al menos quince (15) días hábiles antes de su vencimiento. **EL CONTRATISTA** deberá informar por escrito su decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes de recibida la solicitud. **B) Procedimiento de Única Prórroga a solicitud de EL CONTRATISTA:** En los casos en que **EL CONTRATISTA** sea que el necesite prorrogar el plazo contractual, por cualquier otra causa que no le sea imputada, éste deberá informar con al menos treinta (30) días hábiles antes del vencimiento del presente contrato. **C)** En caso de suspensión de la obra, por caso fortuito o causa de fuerza mayor, la prórroga podrá ser solicitada por **EL CONTRATISTA** dentro del plazo de diez (10) días de ocurrido el hecho. **EL CONTRATISTA** notificará a **EL SUPERVISOR**, indicando las implicaciones en la ejecución del contrato para que se suscriba el acta correspondiente. **D)** Para los casos de prórroga establecidos, la Autoridad competente de **LA MUNICIPALIDAD** aprobará la prórroga contractual mediante resolución o acuerdo respectivo; a la prórroga le serán aplicables las disposiciones relativas a la suscripción y aprobación de contrato, debiendo prorrogarse las garantías correspondientes. **DÉCIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL:** **A)** Cuando **LA MUNICIPALIDAD** ordene la suspensión temporal de los trabajos, por causas no imputables a **EL CONTRATISTA**, se suscribirá acta al inicio y al final de dicha suspensión. En el acta en la que se haga constar la finalización de los trabajos, se consignará el plazo para la prórroga contractual. **B)** Cuando por cualquier otra causa no imputable a **EL CONTRATISTA**, se afecte el desarrollo normal de los trabajos, **EL CONTRATISTA** hará la solicitud de suspensión a **EL SUPERVISOR** exponiendo los motivos que la justifican, quien emitirá opinión y trasladará a la Autoridad Superior de **LA MUNICIPALIDAD**, quien resolverá si ha lugar o no a lo solicitado. **DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:** **a)** Ejecutar el proyecto a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD**, ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto **EL CONTRATISTA** declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier error, omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; **b)** Aceptar la supervisión del proyecto convenido por personal designado por **LA MUNICIPALIDAD**, quien tendrá carácter de Autoridad ante **EL CONTRATISTA**; **c)** Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito **EL SUPERVISOR**, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos que no se ajusten a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización del proyecto cuando existan causas que justifiquen esta medida; **d)** A ejecutar el proyecto en el Instituto Normal Mixto del Norte, Emilio Rosales Ponce, ubicado en tercera (3ª.) Avenida seis guion veintitrés (6-23) zona once (11), Cobán, Alta Verapaz, lugar que ya es conocido por **EL CONTRATISTA** en su localización; **e)** A contratar la mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, cuyo personal dependerá directamente de él; **f)** No subcontratar total o parcialmente el proyecto sin autorización previa, expresa y por escrito de **LA MUNICIPALIDAD**; **g)** A comprar los materiales que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar en donde se ejecutan los trabajos; **h)** Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, materiales, mano de obra y personal técnico, aunque no estén previstos en las

Dr. María Encina Ochoa
BOGADA Y NOTARIA

CODIMSA
C.O.D.I.M.S.A.
C.O.M.P.AÑIA D.E. I.N.T.E.R.M.E.D.I.A.R.I.O.S.
N.I.C. 15252328







bases, especificaciones técnicas, especificaciones técnicas generales, especificaciones especiales y disposiciones especiales, que sean necesarios, los que incluyen cualquier equipo de seguridad vial. Así como toda obra temporal que se necesite, siendo a su cargo todos los gastos en que incurra, eximiendo desde ya a **LA MUNICIPALIDAD**, de cualquier responsabilidad, ya sea civil, penal o laboral; **i)** Tramitar Licencia de Construcción ante **LA MUNICIPALIDAD**; **j)** Previo al inicio de la ejecución de LA OBRA, **EL CONTRATISTA** deberá tramitar el Libro de Bitácora Electrónica en el portal de la Contraloría General de Cuentas. Así mismo, deberá mantener en el proyecto un juego de planos, de especificaciones técnicas, especificaciones técnicas generales, especificaciones especiales y disposiciones especiales. El Libro de Bitácora deberá ser actualizado diariamente en el Portal de la Contraloría General de Cuentas, se debe principiar el Libro de Bitácora con el acta de inicio de LA OBRA. En ella, debe quedar constancia del avance del proyecto y de todas las decisiones y/o modificaciones avaladas por **EL SUPERVISOR** y aprobadas en primera instancia por **LA MUNICIPALIDAD**. En dicho Libro, **EL SUPERVISOR**, como una de sus funciones, anotará las observaciones referentes al proceso de ejecución del proyecto. El Libro de Bitácora servirá de base para resolver controversias que pudiesen surgir en el proceso de ejecución del proyecto. **k)** A mantener permanentemente un delegado responsable de la dirección técnica del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar en donde se ejecutarán los trabajos; **l)** Toda unidad de producto defectuosa, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas, especificaciones técnicas generales, especificaciones especiales, disposiciones especiales y este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por **EL CONTRATISTA**, sin compensación alguna y a su costa, dentro del plazo contractual. Así mismo los materiales defectuosos o rechazados por **LA MUNICIPALIDAD** deberán ser retirados del lugar de ejecución del proyecto por cuenta y cargo de **EL CONTRATISTA** inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; **m)** Los salarios que **EL CONTRATISTA** deba pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y empleara el número de trabajadores guatemaltecos y extranjeros, en los porcentajes que establece el Código de Trabajo; **n)** Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare **EL CONTRATISTA** en la realización de los trabajos lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que **LA MUNICIPALIDAD** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas y personal, ninguna relación laboral, patronal, civil, ni de cualquier otra naturaleza; y en consecuencia **EL CONTRATISTA** por su cuenta y bajo su entera y total responsabilidad pagará los honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra, prestaciones laborales según la legislación laboral de la República de Guatemala, deberá estar inscrito como patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (I.G.S.S.) cubriendo las respectivas cuotas y demás que le impongan las leyes vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo totalmente y en forma expresa a **LA MUNICIPALIDAD** de cualquier responsabilidad por tal concepto; **ñ)** Promover o concurrir a las reuniones de trabajo que fuere citado y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por **EL SUPERVISOR**; **o)** Participar en la recepción de los trabajos del proyecto y en la liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por **LA COMISIÓN**; **p)** Lo

Licda. María Encarnación Winal Jasso
ABOGADA Y NOTARIA



CODIMSA
Código de Obras y Construcción
Calle 10-10, Zona 10, Cobán, Guatemala
Tel: 78234567





Licda. Sheila Esquivel Winder C. de
ABOGADA Y NOTARIA

estipulado en el presente contrato y documentos de licitación, no excluye a **EL CONTRATISTA** de otros documentos que requiera **LA MUNICIPALIDAD**; q) Si en el transcurso del proceso de ejecución del presente contrato se presenta alguna de las prohibiciones descritas en el Artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas, Decreto Número nueve guion dos mil quince (9-2015) y Decreto Número cuarenta y seis guion dos mil dieciséis (46-2016), ambos del Congreso de la República de Guatemala, **EL CONTRATISTA** deberá hacerlo del conocimiento a **LA MUNICIPALIDAD** dentro de los dos (2) días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que **LA MUNICIPALIDAD** analice la situación planteada y resuelva el proceso o el contrato; r) **EL CONTRATISTA**, al finalizar el proyecto está en la obligación de entregar tres (3) **JUEGOS IMPRESOS DE PLANOS FINALES Y TRES (3) EN CD**, conteniendo los planos en formato DWG del proyecto, esto con el fin de mantener un dato actualizado si el mismo tuviera alguna variación en su diseño original, lo cual deberá de ser presentado **ANTES DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO**; s) Si durante la ejecución de las obras previstas en el proyecto tuvieron lugar hallazgos arqueológicos o históricos, **EL CONTRATISTA** deberá inmediatamente suspender la obra, se pondrán en práctica procedimientos sobre hallazgos fortuitos basados en las buenas prácticas internacionales y se deberá dar intervención al Instituto De Antropología E Historia - IDAEH-, ente encargado del cumplimiento del Decreto número veintiséis guion noventa y siete (26-97) "Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación" y sus reformas. La ejecución u operación de las obras sólo podrá ser reiniciada con la autorización de dicha autoridad. **DÉCIMA SEGUNDA: INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** **EL CONTRATISTA** deberá contemplar y es de carácter obligatoria, colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de la obra a través de internet, para realizar el monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance de la misma. Por lo que **EL CONTRATISTA** está obligado a solicitar la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) de la dirección de la página de internet que permita consultar en línea el avance físico de la obra, y deberá contar con un archivo electrónico que contenga el historial de la ejecución del proyecto, el cual deberá se actualizado mensualmente; según Artículo 89 del Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025. -----

| COORDENADAS DEL PROYECTO | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| SISTEMA DE COORDENADAS | LATITUD | LONGITUD |
| GEOGRAFICAS | 15°28'38.22" | 90°22'14.70" |

DÉCIMA TERCERA: GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato **EL CONTRATISTA** deberá otorgar a favor y a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD** en una institución Afianzadora, debidamente autorizada para operar en Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, las siguientes fianzas: **A) FIANZA DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA** a su costa deberá constituir a favor de **LA MUNICIPALIDAD**, previo a recibir el anticipo, una fianza por el cien por ciento (100%), monto total del valor del anticipo a que se ha hecho referencia en la cláusula cuarta de este

CODIMSA
CALLE 10-10-10
TEL: 12223333



contrato, que garantice su adecuada y oportuna inversión en la ejecución de la obra y estará vigente hasta su total amortización, lo cual debe darse antes de la finalización de la obra. Si **EL CONTRATISTA NO** inicia la obra o **NO** invierte el anticipo dentro de los términos contenidos en el presente contrato, pagará el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido en favor de **LA MUNICIPALIDAD** o bien efectuará el reintegro correspondiente; **B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA** deberá constituir a favor de **LA MUNICIPALIDAD** una fianza que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere en este contrato, la cual deberá cubrir el diez por ciento (10%) de su monto total, indicado en la cláusula cuarta, cuya póliza deberá entregar a **LA MUNICIPALIDAD**. Dicha fianza deberá estar vigente hasta que **LA MUNICIPALIDAD** realice la liquidación del Convenio ante el Consejo Departamental de Desarrollo, por lo que para el presente contrato deberá extenderse por un periodo de **VEINTISIETE MESES** y deberá actualizarse ante cualquier ampliación o variación del contrato. Esta garantía cubrirá el cumplimiento del contrato de acuerdo con los documentos contractuales, así como la ejecución del proyecto en el tiempo y calidad estipulada. **EL CONTRATISTA** deberá presentar ante **LA MUNICIPALIDAD** la fianza de cumplimiento en el plazo de quince (15) días siguientes a la firma del presente contrato. **LA MUNICIPALIDAD** ejecutará la fianza de cumplimiento en cualesquiera de los casos siguientes: **1)** En caso de evidente negligencia de **EL CONTRATISTA** en la ejecución del presente contrato, debido a la insuficiencia de maquinaria, insolvencia económica o cualquier otra causa debidamente comprobada e imputable a **EL CONTRATISTA**, que le impida cumplir con el objeto del presente contrato, la negligencia se comprobará con los dictámenes o informes de **EL SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD**; **2)** Si cometiese actos dolosos o culposos en perjuicio de la ejecución del objeto contratado, a juicio y calificación de **LA MUNICIPALIDAD**; **3)** Si **EL CONTRATISTA** dejare de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que adquiere en el presente contrato; **4)** Si **EL CONTRATISTA** no efectúa a **LA MUNICIPALIDAD** el pago de las sanciones que conforme a este contrato le fueren impuestas; **C) FIANZA DE CONSERVACIÓN DE LA OBRA:** De conformidad con el Artículo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado ésta cubrirá el quince por ciento (15%) del valor original del contrato y deberá ser constituida mediante fianza cuya póliza será entregada a **LA MUNICIPALIDAD** como requisito previo para la recepción de la obra. Estará vigente durante el período de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra y cubrirá el valor de las reparaciones de las faltas o desperfectos que le sean imputables a **EL CONTRATISTA**. **LA MUNICIPALIDAD** al verificar las faltas y/o desperfectos que resultasen en el proyecto por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, lo hará de su conocimiento fijando un plazo para iniciar y terminar los trabajos de reparación que fueren necesarios y si **EL CONTRATISTA** no diese inicio a los trabajos dentro del plazo que se le fije, **LA MUNICIPALIDAD** sin más trámite ordenará su ejecución, ya sea con su personal, el de **EL CONTRATISTA**, o de terceros, cargando los gastos a la fianza de conservación de obra; **D) SEGURO: EL CONTRATISTA** está obligado a garantizar los riesgos a que están sujetos los trabajos y a terceras personas, con **"Póliza todo riesgo Construcción"**. Para el efecto contratará los seguros correspondientes, con una entidad autorizada para operar en la República de Guatemala y se mantendrán vigentes hasta que se compruebe que **EL CONTRATISTA** ha cumplido con todas sus obligaciones. El seguro será por un monto

Licda. María Emma Quintana Sosa
ABOGADA Y NOTARIA

CODIMSA
Cálculo profesional con 5871493 por 0803
Nit: 18271164





equivalente al uno por ciento (1%) del monto total del contrato. El seguro será de la siguiente manera: Seguro por la cantidad del uno por ciento (1%) para cubrir todos los daños a terceros;


E) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Esta fianza garantizará el pago de cualquier saldo que pudiere resultar a favor de **LA MUNICIPALIDAD** o de terceros, por el cinco por ciento (5%) del valor original del presente contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la fianza de Conservación de la obra, como requisito previo para la recepción de la obra. Aprobada la liquidación, si no hubieren saldos deudores, se cancelará esta garantía; **F)** Deberá anexarse a las pólizas respectivas la certificación de autenticidad emitida por la entidad afianzadora, en donde se haga constar que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas; **G) EJECUCIÓN DE LAS FIANZAS: LA MUNICIPALIDAD** ejecutará las fianzas a que se refiere la presente cláusula con base en el informe que rinda **EL SUPERVISOR**, documento que **EL CONTRATISTA** acepta como suficiente para que la afianzadora haga efectiva la fianza que corresponda. De dicho informe **LA MUNICIPALIDAD** dará audiencia a **LA AFIANZADORA** y a **EL CONTRATISTA** por el plazo de diez (10) días, para que acompañando las pruebas y documentación necesaria expresen lo que estimen pertinente, **LA MUNICIPALIDAD** si fuere procedente, ordenará sin más trámite el requerimiento y **LA AFIANZADORA** deberá efectuar el pago dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se ordenó el requerimiento. **LA AFIANZADORA** deberá hacer constar en la póliza que emita, que acepta las condiciones de esta cláusula. **DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** **A) SUPERVISIÓN: EL CONTRATISTA** deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por **LA MUNICIPALIDAD**, inspeccionen las actividades y trabajos que se relacionen en el proyecto, e instruirá a su personal para que atienda a dichas personas proporcionándoles la información que requieran. **B) RECEPCIÓN:** Por naturaleza de la obra y la modalidad de ejecución MULTIANUAL, se realizará recepción parcial de acuerdo al programa de ejecución. **EL CONTRATISTA** dará aviso por escrito a la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Cobán, A.V., para informar la finalización de lo programado, para liquidar Convenio del Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz, CODEDEAV. **C)** Al estar finalizado el programa de trabajo ejecutado correspondiente a la INVERSIÓN 2025, **EL CONTRATISTA** dará aviso por escrito a la Dirección Municipal de Planificación de **LA MUNICIPALIDAD**, para informar que los trabajos contratados para la INVERSIÓN 2025 han sido finalizados y para liquidar Convenio del Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz -CODEDEAV-. **EL SUPERVISOR** efectuará la revisión dentro de los siguientes quince (15) días hábiles después de la fecha en que hubiere recibido el aviso de trabajos finalizados por parte del Contratista, plazo dentro del cual, si los renglones de trabajo no están conforme a las especificaciones, acuerdo de trabajos extras y suplementarios si los hubiere, manifestará por escrito sus observaciones al Contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias. Si los trabajos estuvieran correctos y completamente terminados, el Supervisor rendirá informe pormenorizado a la Autoridad Superior de **LA MUNICIPALIDAD**, para que dentro de los cinco (5) días siguientes nombre a **LA COMISIÓN**. **D)** Al estar finalizado el programa de trabajo ejecutado correspondiente a la INVERSIÓN 2026, **EL CONTRATISTA** dará aviso por escrito a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dada: *[Handwritten]* en la Ciudad de Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, a los *[Handwritten]* días del mes de *[Handwritten]* del año *[Handwritten]*.
ABOGADA Y NOTARIA

CODIMSA
Códigos de barras: 3079-143 301-943
Tel: 1527316-9





[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
Dra. María Encarna Quiroz Escobar
ABOGADA Y NOTARIA

CODIM SA
Calle 13-14, Zona 13, Cobán, Guatemala
Tel: 502 244 3074-3074-3074
C.R. 1372144

la Dirección Municipal de Planificación de **LA MUNICIPALIDAD**, para informar que los trabajos contratados para la INVERSIÓN 2026, han sido finalizados y para liquidar Convenio del Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz —CODEDEA V-. **EL SUPERVISOR** efectuará la revisión dentro de los siguientes quince (15) días hábiles después de la fecha en que hubiere recibido el aviso de trabajos finalizados por parte de **EL CONTRATISTA**, plazo dentro del cual, si los renglones de trabajo no están conforme a las especificaciones, acuerdo de trabajos extras y suplementarios si los hubiere manifestará por escrito sus observaciones al Contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias. Si los trabajos estuvieran correctos y completamente terminados, el Supervisor rendirá informe pormenorizado a la Autoridad Superior de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, para que notifique a **LA COMISION** nombrada en su oportunidad. **E) LA COMISION**, deberá elaborar las actas de Recepción Parcial y Acta de Recepción Definitiva del proyecto denominado **AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ**, dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento y/o notificación de la finalización de los renglones de trabajo de la INVERSIÓN 2025 e INVERSIÓN 2026 con el acompañamiento de **EL SUPERVISOR** asignado a la obra. **F) Si LA COMISION** comprueba que los trabajos han sido ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción con el acompañamiento de **EL SUPERVISOR** asignado a la obra, dentro del plazo indicado caso contrario, hará constar en el acta las correcciones, trabajos adicionales o extras que deba de efectuar el Contratista y el tiempo a emplearse, haciendo constar si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluyen dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlos. **G) EL CONTRATISTA** dentro del plazo estipulado deberá dar aviso a **LA COMISION**, que los trabajos se encuentran conforme a lo establecido y de acuerdo a los requerimientos realizados. **LA COMISION**, dentro del plazo de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de la última Acta suscrita. Artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 46 del Reglamento de la misma Ley. **H) LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Después que la obra objeto del presente contrato haya sido recibida **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA**, en un plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse a **EL CONTRATISTA**. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión del contrato. **DÉCIMA QUINTA: SANCIONES: SANCIONES:** **A)** En caso de que **EL CONTRATISTA** por causas que le sean imputables, no cumpla con entregar los trabajos contratados dentro del plazo estipulado, será sancionado por **LA MUNICIPALIDAD** con el pago de una multa equivalente entre el uno al cinco por millar del monto del objeto del contrato que no se haya entregado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega total con respecto a la ejecución convenida con **EL CONTRATISTA**. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial, conforme se detalla a continuación:-----

| Tasa de Cálculo | Días |
|-----------------|-------------|
| 10/100 | 1 a 20 días |





| | |
|-------|---------------------------|
| 20/00 | 21 a 30 días |
| 30/00 | 31 a 60 días |
| 40/00 | 61 a 120 días |
| 50/00 | 121 hasta el cumplimiento |

En ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento; si excediera de dicho monto se procederá a la rescisión del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, sin responsabilidad de su parte, sin necesidad de declaración judicial alguna y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que el incumplimiento del contrato conlleve, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados y confirmado por **LA MUNICIPALIDAD**, y sin perjuicio de la ejecución de las Fianzas que correspondan. Para efectos de aplicación de la tabla anterior, el cálculo de la sanción se realizará por la totalidad de días de atraso, por lo que a mayor cantidad de días de incumplimiento mayor es la tasa aplicable. **LA MUNICIPALIDAD** es la responsable de emitir las sanciones correspondientes y de establecer la metodología y procedimiento para su cobro. En cumplimiento del artículo treinta y cinco (35) de la Ley de Contrataciones del Estado, las sanciones a las que hace referencia la presente cláusula, serán notificadas de forma electrónica a través del Sistema GUATECOMPRAS, y surtirán efectos al día siguiente de su publicación en dicho Sistema; igual procedimiento aplicará al requerimiento que se formule por el incumplimiento en el pago de dichas sanciones. Si habiendo transcurrido el plazo fijado para el pago de la sanción impuesta, **EL CONTRATISTA** no lo hiciere efectivo, de oficio se requerirá por única vez a **EL CONTRATISTA** su cumplimiento, previniéndolo que, en caso de persistir la negativa a realizar el pago de la sanción, se procederá a inhabilitarlo en el Sistema GUATECOMPRAS, sin perjuicio de continuar con el cobro en la vía judicial. Si **EL CONTRATISTA** contraviene total o parcialmente las especificaciones del contrato en perjuicio de **LA MUNICIPALIDAD**, variando la calidad y cantidad, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociación, sin perjuicio de la ejecución de la fianza correspondiente. **B) PENALIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO IMPERFECTO:** Si **EL CONTRATISTA** al momento de realizar la entrega parcial o total de LA OBRA incumple con aspectos no esenciales de la misma, que puedan ser corregidas o deducidos, será penalizado, debiendo deducir el valor que corresponda, del monto del presente contrato; salvo que **LA MUNICIPALIDAD**, considere que dichos aspectos pueden ser corregidos por **EL CONTRATISTA** dentro del plazo contractual. **DÉCIMA SEXTA: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:** Únicamente se autorizará prórroga de plazo y suspensión de la obra por causa de caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a **EL CONTRATISTA**. Desaparecidas las causas que motivaron a **EL CONTRATISTA** a solicitar la suspensión, esta lo hará del conocimiento por escrito a **EL SUPERVISOR**, para que lo informe a su jefe inmediato superior y esté a su vez solicitar la autorización ante la Autoridad Administrativa Superior, para la finalización de la suspensión y/o la prórroga a que tiene derecho **EL CONTRATISTA**. Los hechos que ocurran considerados como causa de caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la inmediata comunicación por escrito en que se pruebe el hecho ocurrido, el cual será verificado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ABOGADA Y NOTARIA

CODIMSA
CALLE 14-44 307-945
TEL: 197336-9

[Handwritten signature]



por **EL SUPERVISOR**, dejando constancia en acta. **LA MUNICIPALIDAD** no cubrirá indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. Si por causa de caso fortuito o de fuerza mayor se paraliza la ejecución de los trabajos por más de un (1) mes **LA MUNICIPALIDAD** podrá dar por terminado el contrato unilateralmente sin responsabilidad de su parte, quedando facultado para terminar la contratación de los trabajos con otra empresa.

DÉCIMA SÉPTIMA: DE LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: **LA MUNICIPALIDAD** puede dar por terminado el presente contrato, así como dar por terminado

el derecho de **EL CONTRATISTA** para iniciar o proseguir la ejecución del proyecto contratado, sin necesidad de declaración judicial alguna y sin ninguna responsabilidad de su parte, cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias siguientes: **a)** Por decisión de las partes; **b)** Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, quedando entendido que son eventos fuera del control de la voluntad de las partes, tales como incendios, fenómenos telúricos, epidemias y otros análogos; **c)** Por decisión unilateral de **LA MUNICIPALIDAD** sin responsabilidad de su parte, por los motivos siguientes: **c.1)** El Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** de alguna o todas las condiciones pactadas en el presente contrato; **c.2)** Por convenir a los intereses de **LA MUNICIPALIDAD**; **c.3)** En el caso que **EL CONTRATISTA** se retrase en la entrega de lo contratado, de conformidad con lo que estipula el segundo párrafo del Artículo ochenta y cinco (85) de la Ley de Contrataciones del Estado; **c.4)** Cuando **EL CONTRATISTA** varíe la calidad o cantidad del objeto del presente contrato; **c.5)** Cuando **EL CONTRATISTA** no mantenga vigentes las fianzas que esté obligados a constituir; **c.6)** Si la multa por el retraso en la entrega de los bienes fuera superior en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento del valor del contrato; **c.7)** Si **EL CONTRATISTA** se declara insolvente o acuse de quiebra mientras el contrato se encuentre vigente.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIONES: SUB CONTRATOS: Le queda expresamente prohibido a **EL CONTRATISTA** sub contratar, ceder, transferir, enajenar o negociar total o parcialmente, en cualquier forma los derechos y obligaciones objeto de este contrato, sin la previa autorización por escrito de **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad al Artículo cincuenta y tres (53) de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo dieciséis (16) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Artículo ocho (8) del Acuerdo Gubernativo Número ciento cuarenta y siete guion dos mil veintiuno (147-2021); así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento, como consecuencia del proyecto que ejecuta.

DÉCIMA NOVENA: CONTROVERSIAS: **a)** Los otorgantes convienen expresamente en que cualesquiera diferencias o reclamos que surgieren entre las partes derivadas de este contrato, serán resueltas directamente por **LA MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA** con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se resolverán conforme a la Ley de lo Contencioso Administrativo; **b)** Los comparecientes expresamos que nos sometemos a las leyes de la República de Guatemala y para ese efecto, Yo, **EL CONTRATISTA** renuncio expresamente al fuero de mi domicilio y me someto a los Tribunales de la República de Guatemala que **LA MUNICIPALIDAD** elija y señalo como lugar para recibir citaciones, notificaciones y/o emplazamientos la dirección indicada en la introducción del presente documento, en donde se tendrán por bien hechas, mientras no sea señalado otro por escrito y haya sido notificado a **LA MUNICIPALIDAD**; **c)** En caso de reintegros de saldos o devolución de dinero que deba hacer

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD IMPERIAL GUATEMALA

Licda. María Emma Escobar

ABOGADA Y NOTARIA

CODIMS

Registro del Estado

codims@guatemala.com

www.codims.com





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Licda. Karla Esquivel Wintler Sosa
 ABOGADA Y NOTARIA


CODIMSA
 C.A.
 NIT: 1573383

EL CONTRATISTA a LA MUNICIPALIDAD, ésta podrá recurrir a la **CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN**, para plantear la obligación de devolución del recurso, debiendo para el efecto, formar el expediente respectivo; todo lo anterior, sin perjuicio de las otras acciones legales que por su naturaleza así lo ameriten, aceptando expresamente las partes que el presente documento constituye Título Ejecutivo suficiente. **VIGÉSIMA: MEDIDAS DE MITIGACIÓN.** Yo, **BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA**, en mi calidad de propietario de la Empresa Mercantil denominada **CODIMSA**, me comprometo a cumplir con la Matriz de Riesgos presentada en oferta y con las medidas de mitigación para prevenir los riesgos establecidos en el Análisis de Gestión de Riesgo de Proyectos de Inversión Pública, para el proyecto denominado **AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ**, que fue incorporado en el Presupuesto General de Proyecto y Cronograma de Trabajo. **VIGÉSIMA PRIMERA: RELATIVA DEL COHECHO:** Yo, **BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA**, en mi calidad de propietario de la Empresa Mercantil denominada **CODIMSA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto Número diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema **GUATECOMPRAS**. **VIGÉSIMA SEGUNDA: IMPUESTOS Y RETENCIONES:** Queda entendido que cada pago que se le haga a **EL CONTRATISTA** estará afecto al pago de las obligaciones fiscales y tributarias que regulen las leyes vigentes del país. Asimismo, está obligado al pago del timbre profesional correspondiente por el monto total de este contrato, lo cual hará adhiriendo los timbres en las facturas correspondientes o en este mismo contrato. Lo aquí estipulado, no excluye a **EL CONTRATISTA** de cualquier otro pago de carácter tributario que surja en el futuro de conformidad con las leyes de la República de Guatemala. **VIGÉSIMA TERCERA: INTERESES MORATORIOS:** Los otorgantes en las calidades con que actuamos, expresamente convenimos en que en el presente contrato no se cobrarán ni pagarán intereses por atraso en el pago de las estimaciones a que se refiere el Artículo sesenta y tres (63) del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. **VIGÉSIMA CUARTA: APROBACIÓN DEL CONTRATO:** Para que el presente contrato surta efectos legales y obligue a las partes, deberá ser aprobado de conformidad con lo que determina el Artículo cuarenta y ocho (48) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas; Decreto Número nueve guion dos mil quince (9-2015) del Congreso de la República de Guatemala; y Decreto Número cuarenta y seis guion dos mil dieciséis (46-2016) del Congreso de la República de Guatemala, y Artículo cuarenta y dos (42) de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016), reformado por el Acuerdo Gubernativo Número ciento cuarenta y siete guion dos mil dieciséis (147-2016), Acuerdo Gubernativo número ciento setenta y dos guion dos mil diecisiete (172-2017) y Acuerdo Gubernativo número ciento cuarenta y siete guion dos mil veintiuno (147-2021). **VIGÉSIMA QUINTA: LECTURA Y ACEPTACIÓN:** Los otorgantes hacemos constar






expresamente que hemos leído la totalidad de este contrato y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en veintitrés (23) hojas tamaño oficio de papel membretado de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz impresas únicamente en su anverso.


FELIPE POP CUCUL
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ




BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA
PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL
CODIMSA



En la ciudad de Cobán, Departamento de Alta Verapaz el dieciocho de junio del año dos mil veinticinco (2,025). YO, la infrascrita Notaria DOY FE: Que las firmas que calzan en el **CONTRATO NÚMERO VEINTICINCO GUIÓN DOS MIL VEINTICINCO (25-2025), CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, Y EL SEÑOR BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA CODIMSA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ,** contenido en veintitrés (23) hojas tamaño oficio de papel membretado de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz impresas únicamente en su anverso de las hojas, son AUTÉNTICAS: Por haber sido puestas en mi presencia el día de hoy por los señores, **FELIPE POP CUCUL,** quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número dos mil doscientos sesenta y cuatro, veintitrés mil ciento noventa, un mil quinientos ocho (2264 23190 1508), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, en su calidad de **ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ;** y el señor **BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA,** quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número un mil novecientos treinta, cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y siete, cero doscientos uno (1930 48787 0201) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Lidia María Enciso Winitzer Sosa
ABOGADA Y NOTARIA







Guatemala, en calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada CODIMSA, quienes vuelven a firmar conmigo la presente acta de legalización de firmas.

[Signature]
FELIPE POP CUCUL
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ






[Signature]
BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA
PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL
CODIMSA



ANTE MI.

[Signature]
Lcda. Karla Eunice Winter Sosa
ABOGADA Y NOTARIA



3a. Avenida 9-33, Zona 10 - PBX 2503 9200 - Guatemala, Guatemala, C.A.

AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME ACUERDO GUBERNATIVO No. 471-83 EMITIDO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

CLASE C-2

Póliza: 2506962

CUMPLIMIENTO

Vigencia: 822 Días

Desde: 18/06/2025

Hasta: 17/09/2027

SEGUROS PRIVANZA, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de

Q 530,000.00

En Quetzales ** QUINIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 **

Ante (Beneficiario)

MUNICIPALIDAD DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Asegurado

BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA Y/O CODIMSA

N.I.T.

1527336-9

PARA GARANTIZAR: única y exclusivamente la obligación principal que adquirió con la beneficiaria de la presente póliza de fianza en virtud del Contrato No. 25-2025, de fecha dieciocho de junio del año dos mil veinticinco, y que se refiere a la AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ, conforme a las especificaciones consignadas en el referido instrumento. En virtud de lo anterior, la presente fianza no garantiza daños y perjuicios, multas y sanciones, impuestos, tasas, cargos patronales y de seguridad social, penalizaciones por entregas tardías, divulgación o revelación de confidencialidad, honorarios profesionales y costas, pagos a proveedores o sub-contratistas, pago de mano de obra calificada y no calificada, obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y previsión social, daños a terceros, a sus personas o propiedades, riesgos o pérdidas totales o parciales de la obra que no sean imputables al contratista, daños o destrucciones al medio ambiente. El importe total del Contrato afianzado asciende a la cantidad de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL, QUETZALES EXACTOS (Q.5,300,000.00) y la presente Fianza de Cumplimiento se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de dicho monto. Previa a la ejecución de la presente fianza, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República. **última línea**

De conformidad con la resolución JM-20-2014 emitida por la Junta Monetaria y con la inscripción de la modificación número tres de cambio de la denominación social efectuada por el Registro Mercantil General de la República bajo el número 10219, folio 72 del libro 56 de Sociedades Mercantiles, Afianzadora General, Sociedad Anónima cambió su denominación social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA; por lo que toda relación que se haga a Afianzadora General, Sociedad Anónima. Tanto en las condiciones particulares como en las generales de la presente póliza, debe entenderse que se refiere a Seguros Privanza, Sociedad Anónima.

De conformidad con los artículos 3, literal b), 106 y 109 del Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, y para los efectos de su aplicación, toda referencia en este documento a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan al dorso de la misma. SEGUROS PRIVANZA, S.A., conforme el artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL, extiende, sella y firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil veinticinco.

SEGUROS PRIVANZA, S.A.



ESTE TEXTO ES
RESPONSABILIDAD DE
SEGUROS PRIVANZA, S. A.

Ignacio Pineda



C-2 2506962 0/2025

18/06/2025 - DCAMPOS - 3

Firma Autorizada

Pag: 1 De 2

CERTIFICADO

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92, reformado por el Decreto No. 9-2015 del Congreso de la República, el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y el Decreto No. 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora, la Infrascrita Gerente General y Representante Legal de SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en pleno ejercicio de sus facultades y competencias CERTIFICA, la autenticidad y veracidad de la póliza del seguro de caución descrito a continuación:

Seguro de Caución No.: C-2 2506962

Asegurado: BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA Y/O CODIMSA


Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Monto del Seguro: Q 530,000.00

Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emisión: 18/06/2025

Confirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas; Y para los usos legales correspondientes, se extiende la presente certificación en la ciudad de Guatemala, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil veinticinco.



Lucrecia Jeanette Guzmán Debroy de Roldán
Gerente General y Representante Legal



C-2 2506962 0/2025

18/06/2025 - DCAMPOS - 3

3 A. AVENIDA 9-33, ZONA 10. PBX: 2503-9200